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Nyttelaster:
NS 3479 tabell 4
Jevnt fordelt Punktlast
belastning
G-bygg
Sal 5,- kKN/m2 3,-kN
Birom 3,- kN/m2 3,-kN
Teknisk rom 3,- kN/m2 3,-kN
Hovedbygg
1. og2 etg
Boenheter/celleomrade 1,5 kKN/m2 1,5 kN
Ganger, trapper 3,- kKN/m2 3,-kN
Kantine 3,- kN/m2 3,-kN
Tekniske rom 3,- kN/m2 3,-kN
3. etg.
Kontorer 2,- kKN/m2 2,-kN
Trapper, korridorer 3,- kN/m2 3,-kN
Bibliotek, lesesal 3,- kN/m2 3,-kN
Loft 1,- kN/m2 0,5 kN

2.05 GRUNNFORHOLD

Det er foretatt grunnundersekelser pa tomten i forbindelse med skisse prosjektet. Rapporten er
vedlagt skisseprosjektet

Det er foretatt 7 prover. Det er ikke funnet fjell,. Maks prevedybde er 12 meter.
Pravene er tatt med hensyn pé eksisterende fundamenter for hovedbygget, fundamenter for ny
kvinneavdeling og nytt G-bygg

Eksisterende fundamenter/Hovedbygg
Grunnundersekelsen viser at grunnen bestar av silt og siltholdig sand med varierende fasthet,
men gkende nedover. Massene er emfintlige for vanntilfersel.

Kvinneavdeling.
Massene er her noe fastere. Undersgkelsene viser at massene blir fastere desto lenger ser man
beveger seg. Ellers har massene de samme egenskaper og oppbygging som for eksisterende

bygg.

G-bygg

Grunnen bestar av blgte masser i nordre ende og fastere masser i sendre ende. Faren for
setninger er relativt hoy og da det er s stor forskjell pa fastheten i nord og serende av bygget
er risikoen for skjeivsetninger overhengende. Massene er av en slik karakter at peling er
pakrevd. I skisseprosjektet ble papekt at G-bygget ville unngé peling dersom det ble flyttet.
Ytterligere konklusjoner ble ikke trukket.
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Det har i den videre prosjektering blitt avklart at flytting av G-bygget ikke skal skje.
Forprosjektet har derfor som videre forutsetning at G-bygget skal peles. Tekniske lgsninger og
kostnader for dette er derfor medtatt her.

2.06 MATERIALVALG

Materialvalg for Stavanger Kretsfengsel er i stor grad styrt ut fra situasjonen at det er et
fengsel som skal renoveres. Det er strenge krav til sikkerhet for bade innsatte og ansatte.
Kriterier som brannsikkerhet, sikkerhet mot gdeleggelse og slitasje er sentrale elementer nar
valg av materialer skal foretas. I tillegg kommer hensynet til eksisterende bygg og for dette
spesielle prosjektet, krav til lav vekt pa grunn av pabygging pé eksisterende fundamentering.

Hovedbygg

Baresystem for eksisterende bygg er i prinsippet urert. Hvor det foretas inngrep i eksisterende
bzrekonstruksjoner anvendes samme material som var dersom dette er mulig. I praksis vil det
innebzre bruk av betongdragere/sayler der hvor betongvegger fijernes. Dersom plasshensyn
gjer dette umulig anvendes stal.

Ny 3. etasje méa vere sa lett som mulig, og sikkerhetsnivaet er definert lavere her enn for
celledelen. Da arkitekten gnsker at 3. etasjen skal fremsta som en betydelig lettere etasje er det
naturlig 4 anvende stil i sgyler og dragere. Stalseyler er slankere og kan skjules i1 vegger og
vil derfor ikke dominere konstruksjonen. Brannsikring er nadvendig.

Etasjeskiller mot loft mé tilfredsstille krav til baereevne, spennvidde og brannsikkerhet. I
tillegg skal sekes et lettest mulig materiale. Hulldekkeelementer av betong vil vare et naturlig
valg. Det er imidlertid sekt etter enda lettere systemer og i forprosjektet er medtatt
dekke/yttertakselementer av typen Lett-Tak. Disse har lav egenvekt ( 0,45kN/m2), stor
spennvidde (opptil 13,2 meter) og er godkjent for brannklasse opptil A60. Elementene leveres
vanligvis med ferdig tekket overside, men dette justeres for dette prosjektet til 4 leveres med
kryssfinertopp. Som underhimling leveres elementene med galvaniserte korrugerte stalplater.

Yttertak skal vare buet. Av plasshensyn og med tanke pa at underliggende soyler/dragere er
av stal, velges stalbue. Kanaltettheten pa loftet er tidvis sa stor at buen ma utferes av et valset
IPE/HEA-profil med strekkstag plassert oppa etasjeskillere. Profilet mé brannsikres.

Teknisk rom

Utfores i trad med resten av hovedbygget. Nye yttervegger stapes i betong opp til samme
hoyde som eksisterende yttervegger. Samme takkonstruksjonsmateriale, Gavl utferes i betong
pa grunn av utvendig behandling som for hovedbygget.

Kvinneavdeling

Utferes i samme materialer som resten av hovedbygget. Dekke over 1. etg utferes av
hulldekkeelementer. Denne lgsning er valgt pa grunn av behovet for mest mulig homogent
materialbruk. Denne homogenitet minsker faren for sprekkdanelser, noe som er av stor
betydning 4 unnga i fengsler. Stedstept dekke ville matte kreve sgyle/dragere mellom
yttervegger. Dette ville gitt mange sammenfayninger med murte vegger.
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Det er valgt buet takform. Loftet skal brukes til fremfering av store mengder kanaler. Teknisk
rom er plassert i enden av bygget og antall/tverrsnitt av kanaler er derfor meget stort i forste
del av hovedbyggets loft. Som baring av takbuen er valgt valset IPE/HEA-profil med
strekkstag i eller oppé etasjeskiller. Det er enskelig for belastning av eksisterende
fundamenter 4 fore taklast ned pa korridorvegger i 3. etg. P4 grunn av den store tetthet av
kanaler etc. lar dette seg ikke gjore. Taklaster er derfor i sin helhet fort til yttervegg.

Teknisk rom

I enden av eksisterende hovedbygg er prosjektert nytt teknisk rom. Rommet er plassert med
gulv hoyere enn dagens dekke over 1. etg og er dpent helt opp til nytt yttertak. For
konstruksjon av teknisk rom er samme baresystem som for eksisterende hovedbygg fort
videre. Yttervegger er av betong og fort opp til ok eksisterende betonggesims. Yttervegger og
tak er utfort som for hovedbygg , men etasjeskiller mot loft er sloyfet. Ny gavlvegg er gjort
selvbzerende da denne ikke er fort gjennom tilbygg for ny kvinneavdeling og ned til
fundament.

Ny kvinneavdeling

Ny kvinneavdeling er i prinsippet utfort i én etasje med samme loft som over 3. etg for
tekniske feringer. For denne delen er det valgt stopte yttervegger i trad med eksisterende
yttervegger i hovedbygget. Som etasjeskiller mot loft er valgt hulldekkeelementer av betong.
Yttertak er utfort pA samme mate som yttertak over teknisk rom og loft over 3. etasje.
Strekkrefter fra takbue blir opptatt i dekke.

Deler av kvinneavdelingen har kjeller for tekniske installasjoner. Vegger og dekke i kjeller er
utfort i stedstept betong med gulv pa grunn av betong. Hele floyen er fundamentert pa
stripefundamenter i trdd med eksisterende Hovedbygg.

G-bygg

Gitterdrager i stil opplagt pa stalseyler i aksene. Yttervegg mot vest fungerer ogsé som
stottemur for utendersanlegg. Det er derfor stopt betongvegg mot bakken, dimensjonert for &
oppta jordtrykket. Momentet er tatt opp av pilastre og fert til gulv/dekke. Teknisk rom er lagt
til mezzaninetasje. Som dekke over 1. etg er anvendt hulldekkeelementer opplagt pa dragere
og sayler i stal.

Gulv er frittspennende stedstept betong opplagt pa dragere i aksene. Disse fores til pelehoder
og til fast grunn ved spissbarende/friksjonspeler

2.08 FUNDAMENTERING

Hovedbygg

Grunnundersekelsen indikerer at grunnen er utnyttet tilnzermet maksimalt. Geoteknisk
konsulent har oppgitt maksimalt grunntrykk til o, = 144 + 70%0,6 = 186 kN/m?

Last beregning for beskrevne lesninger gir en belastning pd 202 kN/m?. Det er forutsatt
samme nyttelast for eksisterende som for nytt. Ny 3. etg pa forer bygget tilleggsbelastning i
form av ny egenlast fra nytt tak og vegger samt ny nyttelast pa eksisterende gverste dekke.
Nytt tak over 3. etg belastes med snelast som dekke for. Det henvises til kapittelet om
belastninger.
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Hovedbygget var i skisseprosjektet forutsatt refundamentert xved at eksisterende
ytterveggsfundamenter skulle fremgraves og forsterkes. Midtveggsfundamentrer har hekle
tiden veart forutsatt urert. For skisseprosjektet var det ogsa en forutsetning at fasader skulle
forblendes med en teglforblending. Ved bruk av lesningen med teglforbligending ville det
uansett gvrige lgsninger veert nedvendig med forsterkning av fundamenter. Nér paforing av
fasade er endret til en annen og lettere type, ble det aktuelt & vurdere fundamentforsterkning
pé nytt. Vi anser den foreliggende losning & vaere den optimale. Som det fremgér av notatet
fra geoteknisk konsulent er sikkerhetsfaktor redusert fra 1,3 til 1,26.

Vi har ikke lagt inn kostnader for fundamentforsterkninger og ber Statsbygg ta stilling til om
dette ber gjennomferes.

Kvinneavdeling

Kvinneavdeling fundamenteres pé stripefundamenter som for eksisterende hovedbygg.
Grunnen under kvinneavdelingen er fastere enn under hovedbygget og det er ingen
begrensninger i valg av dimensjonerende fundamentbredde.

G-bygg

Grunnundersgkelsen papeker store forskjeller i beereevne og bygget peles derfor. Fjell er ikke
patruffet, men fastheten av massene er gkende nedover. Det kan derfor ikke avgjores pé dette
stadium om det anvendes spissbarende peler til fjell eller friksjonspeler. Da fastheten i
massene er gkende vil fundamentering besta ev friksjonspeler dersom dybden til fjell er stor.




