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GRUNNUNDERS@KELSER FOR NY POSTTERMINAL I THOMASDALEN, GJ@VIK

Vi viser til Deres brev av 25/4 d.a. vedr. forespgrsel om forslag
til undersgkelsesprogram og omlastningsoverslag for utfgrelsen

av en geoteknisk undersgkelse for det aktuelle bygg pa grunnlag
av de oversendte tegninger.

Vi har ogsa befart den aktuelle tomten sammen med en representant
fra byggetekn. kons. Arve Snuggerud & Co., Gjpvik som hadde med
planleggings- og kontrollarbeidene vedrgrende de tidligere masse-
utskiftnings- og arronderingsarbeidene pa denne.

De tidligere myrmasser som dekket tomten ned til dybde pd 2-3 meter
er masseutskiftet med stedlige morenemasser og fyllingen ble bygget
opp lagvis i lag av ca. 1.0 m tykkelse omkring 1973-74.

Disse morenemassene synes a ha et relativt stort finstoffinnhold
og kan ogsd inneholde noe humus.

Pa den del av tomten (nedre del narmest bekken) der bvgget er
tenkt plassert er det for tiden lagret endel overskuddsmasser fra
nabotomtene og disse gir grunnen en god del forbelastning.

Ut fra vare vurderinger av tomten og det aktuelle prosjekt mener
vi fglgende borprogram bgr utfgres.

7-9 maskinelle skovlboringer gjennom utlagt fylling og opprinnelige
siltmasser til fjell eller fast morene over fjell som vist pa
vedlagte tegning.

Opptatte masser vurderes/analyseres i laboratoriet for telefarlig-
hetsklasse, humusinnhold m.m.

Dersom tykkere lag av blgte silt-/leiremasser patreffes under
skovlboringene tas det opp en serie uforstyrrede prgver av denne
for analyse av fasthet og kompressibilitet med hensyn til bareevne
0og setninger 1 disse massene dersom fundamentene plasseres 1
utlagt fylling (evt. grunn fundamentering og frostisolering av
fundamentene) .
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Alle boringer blir utfgrt med selvgdende hydraulisk borvogn
(Unimog terrengbil med borerigg).

Det bgr muligens ogsad settes ned en grunnvannstandmdler pa tomten
for kontroll av grunnvannstandsvariasjonene pa& tomten sett i
forhold til vannstanden i bekken langs tomtens bakre begrens-
ningslinje.

En grunnundersgkelse av det omfang som her er antydet, inklusive
mark~ og laboratoriearbeider, saksbehandling og utarbeidelse av
en geoteknisk rapport med retningslinjer for fundamenterings-
arbeidene beregnes & koste 1 stgrrelsesorden

ca. kr. 30 - 35.000.- ekskl. merverdiavgift basert pa& dagens priser.

Fglgende timepriser pr. dags dato kan oppgis:

1. MARKARBEIDER

Hydraulisk borvogn m/utstyr kr. 270.
Borformann/maskinfgrer " 130.

2. LABORATORIEARBEIDER

Laboratorieleie kr. 50.-
Laboratorieingenigr " 150.-
Laboratorieassistent " 105.-

3. SAKSBEHANDLING (Beregninger, rapportering m.m.

Overing. kr. 195.-
Siv.ing. (saksbehandler) " 170.-~
Assistent, tegner " 105.~-

Alle timesatser er ekskl. merverdiavg.

Markarbeidene kan pabegynnes i lgpet av 1 uke etter at eventuell
bekreftelse av oppdraget er gitt og rapport antas a vere utarbeidet
i lgpet av 14 dager etter markarbeidene er utfgrt.
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