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Statens vegvesen planlegger alternativ trasee for E6 med en ~610 meter lang tunnel vest om Trofors i Grane kommuen.

Tunnelen er planlagt i klasse B, tunnelprofil T9,5 med rette vegger. Helningen er 0,51 % og 1,06 % for søndre påhugget 
respektive nordre påhugget, med høybrekka 50 meter nord om søndre påhugg.

I henhold til NS-EN 1997-1:2004 NA:2008 Eurocode 7 er geoteknisk kategori 3 valgt for hele tunnelen.
Det er dokk utført etter kategori 2 i denne fasen. Med krav om at rappten i byggefasen utføres i henhold til kategori 3.

Kalkspatmarmor og glimmerskifer i foldet struktur langs hele tunneltrassen. Forventes stedvis innslag av granittiske 
ganger. Tunnelen korser 6 lineamnet som antas være svakhetssoner. To av dem skaper en dal mitt i tunnelen med ber-
goverdekning ned mot 1 meter.

Det er ikke observert bekker med store mengder vann som krysser tunnelen. Over mitt partiet med dalformasjon er det lav 
overdekking og det kan forventes større vannlekkasje forbi området.

Bergoverdekningen er mellom 1-30 m, typisk 15 m, unntat ved påhuggene. Bergstabilitetsmessig vurderes stora delen av 
tunnelen å la seg sikre med konvensjonelle sikringsmetoder. I dalformasjon midt i tunnelen er det lavest overdekking, der 
kan det bli aktuelt med full utstøping.

Oppdragsrapport
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1 INNLEDNING/ORIENTERING 

1.1 BAKGRUNN 

Statens Vegvesen planlegger ny veitrasé for E6-01/02 mellom Brattåsen – Lien i Grane 

kommune. På oppdrag fra Vegpakke Helgeland v/planprosjektleder Dagfinn Brækken, har det 

utførts geologisk kartlegging og undersøkelser til reguleringsplan. Dette omfatter en strekning 

på 610 meter, vest om Trofors.  

 

Foreliggende rapport er utarbeidet av Mikael Bergman  

 

Tegning 01 viser oversiktskart i målestokk 1:70 000 for området. Oversikt over tunnelen er vist 

i foto 1. 

 

I utgangpunktet var det foreslått en trase med to tunneler og veg i dagen ved lavorådet vest for 

Trofors. Denne varianten ligger inne på vedlegg 7. I eksiterende alternativ er traseen senket i 

opprinnelig linje slik at det kan bli mulig å legge strekningen i en sammenhengende tunnel. 

Midtpartiet får der liten bergoverdekning. Det er også vurdert et alternativ med en tunnel der 

traseen legges i en krappere sving lenger mot vest for evt. å oppnå bedre bergoverdekning.  

 

Reguleringsplan blir utarbeidet så at tunnelen kan justeres, dette etter resultat fra boringer og 

seismikk/resitivitetsmålinger. Dette blir då nevnt i ingeniørgeologisk rapport til 

byggeplanfasen. 

 

1.2 UTFØRTE UNDERSØKELSER 

1.2.1 Tidligere undersøkelser 

Det finnes en ingeniørgeologis rapport fra 1994 gjord av Statens Vegvesen. Rapporten var 

utført for at vurdere ulike traseer. [6]. Rapporten er studert men ikke brukt i denne rapport. 

1.2.2 Undersøkelser 

Geologiske undersøkelser er utført til reguleringsplan. Kart på skala 1:10 000 er benyttet. 

Blottingsgraden langs traseen er anslagsvis 30 %. Det har vart befaring med en maks avstand 

fra linja på 100 m. Bergblotningene er for en stor del overgrodd med 10 – 30 cm moselag som 

må fjernes før berget kan undersøkes. Dette gjør det tidkrevende med detaljundersøkelser. 

 

Berggrunnskart i 1:250 000-serien er tidligere kartlagt av Norges Geologiske Undersøkelse 

(NGU) [1], og er benyttet ved de geologiske undersøkelsene og vurderingene. Det er også tatt 

ut berggrunns kart fra NGU.no [2] som kan ses i vedlegg 3, figur 1. 

 

Lineament er tolket fra befaring og kart og flyfoto fra finn.no. 

 

Fjellkontrollboringer er gjennomført langs trasen med flere borehull imellom tunnelene. 

Geoteknisk rapport var ikke helt ferdigstilt før denne rapporten er skrevet. [10] 
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1.3 LINJEFØRING, TVERRSNITT 

Tunnelen har stigning på 5,1 ‰ fra sørlige påhugg opp til høybrekka ved profil 6 860, deretter 

går tunnelen med synkende helning på 10,6 ‰ mot nordre påhugg. 

 

Ut i fra tunnellengde på 610 meter og forventet trafikkmengde, ÅDT = 2 500 i år 2037, havner 

tunnelen ifølge normalene i klasse B, tunnelprofil T9,5. [9] 

 

1.4 GEOTEKNISK KATEGORI 

I henhold til NS-EN 1997-1:2004+NA:2008 ”Eurocode 7: Geoteknisk prosjektering, Del 1: 

Allmenne regler” og NS-EN 1997-2:2008 ”Eurocode 7: Geoteknisk prosjektering, Del 2: 

Regler basert på grunnundersøkelser og laboratorieprøver” [3,4] er konsekvens-

/pålitelighetsklasse (CC/RC) satt til klasse 3. 

Tunneler er i utgangspunktet satt i klasse 3. Tunneler kan nedklassifiseres til klasse 2 ved 

oversiktlige og gode bergforhold. Dette tunnelprosjektet har flere vanskelige partier med til 

dels liten bergoverdekning, fare for vannlekkasjer ved karstfenomener samt mulighet for åpne 

sprekker ned til tunnelnivået. Dette medfører at det skal benyttes klasse 3 som geoteknisk 

kategori for dette prosjektet.  Detaljundersøkelser kan føre til at deler av tunnelen kan 

nedklassifiseres til kontrollklasse 2. 

 

Skjema for valg av geoteknisk kategori/konsekvensklasse/pålitelighetsklasse og kontrollform er 

vist på side 2 i rapporten. 

 

I utvidet prosjekteringskontroll (U) utføres av annet foretak enn det som utførte 

prosjekteringen, uavhengig prosjekteringskontroll (Geoteknisk kategori 3). 

 

Tabell 1: Krav til kontrolltiltak relatert til Geoteknisk kategori 

Kontroll av 
Geoteknisk kategori 

1 2 3 

Utførelse 

Inspeksjon, enkle 

kvalitetskontroller, kvalitativ 

bedømmelse 

Grunnens egenskaper, 

arbeidsrekkefølge, 

konstruksjonens oppførsel 

Tilleggsmålinger der det er aktuelt: 

- av grunn og grunnvann, 

- arbeidsrekkefølgen, 
- materialenes kvalitet, 

- tegninger, 

- avvik fra prosjektering 
- resultat av målinger, 

- observasj. av miljøforh. 

- uforutsette hendelser 

Grunnforhold 
Befaring, registrering av jord og 
berg som avdekkes ved graving 

Kontroll av egenskap til jord og 
berg i fundamentnivå 

Ekstra undersøkelser av jord og berg 

som kan være viktige for 

konstruksjonen 

Grunnvann Dokumentert erfaring Observasjoner/målinger 

Byggeplass Ikke krav til tidsplan Utførelsesrekkefølge angis i prosjekteringsrapport 

Overvåkning 
Enkel, kvalitativ kontroll Måling av bevegelser på utvalgte 

punkter 

Måling av bevegelser og analyser av 

konstruksjon 

 

Rapporten er utført i henhold til geoteknisk kategori 2, tross at det er klasset som klasse 3. 

Dette på grunn av mangelfull kontroll av parti med lav overdekking. Det forventes dokk 

(kreves) at den geologiske rapporten til byggeplan skal gjennom rett kontroll for geoteknisk 

kategori 3. 

Det forventes også i og med dette, at undersøkelsene i byggeplanfasen er utført i henhold til 

fasens forventninger. 
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1.5 INGENIØRGEOLOGISK KOMPETANSE I BYGGEFASEN 

Kompetanse for ansvarlig ingeniørgeolog under byggefasen anbefales minimum 3 års relevant 

erfaring med tunneloppfølging/bergsikring. 

 

På grunn av tunnelens plassering og kompleksitet anbefales prosjektet bemannet med 

kontrollingeniører for hvert tunneldriverskift med relevant tunnelerfaring.  Minst en av de med 

formell ingeniørgeologisk utdannelse.  Disse må som et minimum ha gjennomført etter og 

videreutdanningskurs ingeniørgeologi ved NTNU. Kompetansen til kontrollingeniører skal 

godkjennes av ansvarlig ingeniørgeolog. For hver salve skal det gjennomføres byggherrens 

halvtime med geologisk kartlegging av siste salve, samt beregning av Q-verdi for beslutning av 

endelig sikringsomfang. Ansvarlig ingeniørgeolog skal påse at det blir utarbeidet 

ingeniørgeologisk sluttrapport for tunnelprosjektet. Oppfølging og sluttrapport skal rapporteres 

i Novapoint tunnel. 

 

Personer som utfører geologisk kartlegging på stuff, samt gjennomfører vurdering av 

permanentsikring må inneha følgende innsikt/kompetanse: 

 

- Erfaring med geologisk kartlegging og kartlegging etter Q-metoden. 

- Erfaring med og kjennskap til relevante metoder for bergsikring. 

- God kunnskap om innholdet i ingeniørgeologisk rapport til reguleringsplan/byggeplan, 

samt utførte grunnundersøkelser. 

- God kunnskap om innholdet i håndbok 021 og teknologirapport 2538. 

- Kjennskap til prosjektets risiko og sårbarhetsanalyse. 

 

 

2 OVERSIKT GEOLOGISKE OG BERGTEKNISKE FORHOLD 

2.1 KVARTÆRGEOLOGI 

Terrenget er i henhold til NGU:s løsmassekart (se vedlegg 3, figur 2) preget av bart fjell, 

stedvis tynt dekke. Befaring over traséen viser på mestedels tynt til middels vegetasjonsdekke. 

Fra grunnboring [10] varierer løsmasse-mektigheten typisk mellom 3,5 til 5 m. Opp til 7,5 m 

løsmasser i søkk i terrenget. 

 

2.2 BERGGRUNNEN GENERELT 

Fra berggrunns kart utarbeidet av NGU (vedlegg 3, figur 1) er hoved bergartene langs traséen 

granitt og marmor. Fra befaring påvises berggrunn i form av granitt og kalkspatmarmor samt 

soner med glimmerskifer, glimmergneis, gneis og amfibolittiske bergarter. 

 

Tunnelen langs traseen går gjennom mestedels marmor samt glimmerskifer med innslag av 

gneis og marmor. Se Tegning 02. 

 

Skifrighetsplanet er orientert i S-N’lig retning med steilt fall mot Ø og V. 

Det er ugunstig liten vinkel til tunneltraseen. 

 

Strukturgeologisk er bergartene tolket som omdannede (metamorfoserte), sedimentære og 

vulkanske bergarter av antatt prekambrisk og kambrosilurisk alder, tilhørende 

Helgelandsdekkekomplekset foldet og fremskjøvet under den kaledonske fjellskjededannelsen. 
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2.2.1 Foliasjon/skifrighet, folding og oppsprekking 

På grunn av den kaledonske fjellkjedefoldingen med opptil tre foldefaser er berggrunnen 

komplekst foldet. Dette er mest tydeligst i sør side av tunnelen med foldning imellom granitten 

og marmoren. 

 

Hovedretningen av skifrighetsplanet er orientert S-N’lig retning med steilt fall mot både Ø og 

V, se sprekkeroser i vedlegg 1. Oppsprekkingen langs skifrighetsplanet varierer langs 

tunneltraseen, men er mer oppsprukken i granitten hjemført med marmoren sett i dagen. 

 

Det mest dominerende sprekkesettet er orientert Ø-V’lig retning med steilt fall mot N. 

Sprekkene i dette sprekkesettet er karakterisert som gjennomgående med typisk sprekkeavstand 

varierende mellom 0,5-1,0 meter. 

 

Det tredje sprekkesettet er den subhorisontale sprekkene som kan antas finnes i de øvre 

meterne av fjellet mot dagen. Dette sprekkesettet har varierende strøk med slakt fall på 10-20 

grader. Sprekkeavstandet varierer og avtar normalt med dybde. 

2.2.2 Svakhetssoner i berggrunnen 

Svakhetssoner i berggrunnen sees vanligst som lineament, markert søkk eller daler i terrenget.  

 

For det aktuelle området er det påvist 6 svakhetssoner benevnt «a» til «f» der 5 av disse (a, b, c, 

d og f) krysser tunnelen. Se tegning 02 og foto 2. Dette er svakhetssoner som er observert fra 

både kart og befaring og har mektighet mellom 5-20 meter. 

 

Svakhetssonene a, e og c følger skifrigheten i berget som er orientering i en S-N’lig retning. 

Svakhetssonene b, c og d ligger tvers imot tunnelen med orientering Ø-V’lig retning. Alle er 

antatt å ha steilt fall. 

 

Beskrivning av svakhetssonene: 

Svakhetssone A framstår som et søkk i terrenget med forventet mektighet på 5-10 meter. 

Svakhetssonen forventes å krysse tunnelen i nærheten av søndre påhugg ved profil 6 850. 

Denne går langs overgangen mellom glimmerskifer i vest og marmor i øst. 

 

Svakhetssone B framstår i oversiktskart som en forkastning, er ikke observert i terrenget. 

Forventes å ha en mektighet på 5-20 meter. Svakhetssonen forventes å krysse tunnelen ved 

profil 7 050. 

 

Svakhetssone C danner sammen med svakhetssone D en større depresjon i terrenget. Er trolig 

mest utviklet langs linje C. Depresjonen befinner seg mellom profil 7 110 og 7 230. 

Overdekkingen i området er mellom 4-5 meter. 

 

Svakhetssone E framstår som et søkk i terrenget med forventet mektighet på 5-10 meter. 

Svakhetssonen forventes ikke å krysse tunnelen. Befinner seg 10 meter vest om profil 7 300. 

Sonen kan komme inn i tunnelen dersom den endrer strøk eller fall mot dypet. 

 

Svakhetssone F framstår som en tydelig større kontinuerlig sprekk i terrenget, det forventes en 

mektighet på 2-3 meter. Svakhetssonen forventes å krysse tunnelen i nærheten av nordre 

påhugg ved profil 7 440. Denne går som svakhetssone A, langs overgangen mellom 

glimmerskifer i vest og marmor i øst. 

 

Et potentielt svakhetssone, er en bekk som renner fra vest, se kapittel 4. 
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Det er observert langsgående søkk i terrenget i kalksteinen. Disse er til dels overdekket med 

mose/torvlag på 0,5 meter. Fra begrensede overflateobservasjoner kan det se ut som om dette er 

blokker som har sunket inn med opptil 1 – 2 meter. Dersom dette er riktig kan det være åpne 

sprekker som kan gå ned til tunnelnivået. Dette må undersøkes nærmere. 

 

3 BERGTRYKK 
Det er ikke utført bergspenningsmålinger i området. Vurderinger knyttet til bergtrykk er basert 

på topografiske forhold. Høye horisontalspenninger er ikke uvanlige i Grane området. 

Tunnelen er planlagt å gå igjennom to åser med en topp på 314 m.o.h. ~ 1 km vest om 

tunnelen. Tunnelsålen befinner seg 98-105 m.o.h. 

 

Tunnelenerne er planlagt med en overdekning i størrelsesorden 1 til 30 m, typisk 15 m 

overdekning. Det er godt om sidefjell langs tunneltraseen og det forventes gunstig innspenning 

av fjellet. Dette utelukker ikke at store horisontale bergtrykk kan opptre. Dette må videreføres i 

prosjektet, og håndteres i kontrakts-/byggefasen dersom problemer skulle oppstå. 

 

Ved påhuggene kan det forventes større horisontal spenninger på grunn av lav overdekning. I 

midten av tunnelen er det er parti med relativt lav overdekking (1-5 meter som lavest) og dette 

kan gi ugunstig fordeling av bergspenninger i fjellet, som i sin tur gir ugunstige 

spenningsforhold. Begge disse fallene skal avspeiles i beregning av Q-systemet. 

 

4 HYDROGEOLOGI – VANNFORHOLDENE 
Over tunnelen i sør side går det en bekk som kommer ned fra vest og følger traséen parallelt 

mellom profil 7 050 til 7 090 med en avstand fra senterlinjen på 14 meter. Se foto 4, 5 og 8. 

Også tegnet ut i tegning 02. 

 

Lekkasjer i tunnelen forventes som spredt drypp og mindre punktlekkasjer i sammenheng med 

sprekker og svakhetssoner, samt i påhuggområdene. Vannføring i forbindelse med karstkanaler 

kan ikke utelukkes, der berggrunnen er kalkholdig. I midt sonen kring profil 7 150 til 7 200 er 

det lav overdekning med en dal i dagen som kan bidra med vannføring via sprekker i fjellet. 

 

Det forventes noe vannlekkasje i forbindelse med mye nedbør og ved snøsmelting gjennom 

hele tunnelen. 

 

5 INGENIØRGEOLOGISKE VURDERINGER 

5.1 BERGMASSEKVALITET 

Hovedbergartene langs tunneltraseen er kalkspatmarmor og glimmerskifer med innslag av 

granitt.  Bergartene er beskrevne i henhold til boring, sprengning og bruk til veibygging: 

 Marmor er lett å bore i og er rimelig lett sprengt, har gott nokk holdbarhet for bruk til 

anleggsvei men kan ikke brukes til ferdig vei, spesielt då den er oren med innslag av 

glimmer. 

 Granitt er hardt å bore i og lett sprengt, kan brukes både til anleggsvei og til ferdig vei 

(prøver av steinkvalitet må tas). 

 Gneis/glimmergneis er middels hardt å bore i og middels lett sprengt, kan brukes til 

anleggsvei og eventuelt til ferdig vei (prøver av steinkvalitet bør tas). 
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 Glimmerskifer er lett å bore i men tung sprengt, kan brukes til anleggsvei men er ikke 

passende til ferdig vei. 

 

I overganger kan det oppstå varierende berg og mineral innehold, dette kan påvirke driften. 

Samme gjelder for svakhetssonene. 

 

I sørsida av tunnelen er det stor variasjon mellom bergartene i og med foldning av berget, se 

tegning 02. Dette gjør det vanskelig å klargjøre grensene mellom bergartene, spesielt i dybden. 

Nordside er mindre foldet med mer stabile forhold, grensene er mer tydelige. 

 

Foliasjonen av berget har liten vinkel mot tunnelen og går ganske parallelt med tunneltraseen. 

På grunn av liten vinkel mellom skifrighetsplanet og tunneltraseen kan det forventes boreavvik 

og korrigerende tiltak må gjennomføres. Det kan forventes ganske rette vegger i og med 

foliasjonenes parallelle retning og steile fall. 

 

De plasser der det er lav overdekning (< 10 m) forventes det å være 3 sprekkesett og det kan 

forventes blokkete berg med bolt som hovedsakelig sikringsmetode. I øvrig forventes det 2 

sprekkesett med små utfall. 

 

5.2 SVAKHETSSONER 

Svakhetssonene (a) og (f) følger foliasjonen som er nærmest parallell med tunnelretningen samt 

befinner seg i overgangen mellom to bergarter. Svakhetssone (a) har også en middels lav 

overdekning på 20 m og det anbefales bruk av sonder boring minst 15 meter før 

svakhetssonene. 

 

Det antas at bergmassen kring sonene a, b, c, d og f består av bergklasse D/E og må sikres i 

sikringsklasse III/IV. Det kan eventuelt være aktuelt med forbolter og armerte 

sprøytebetongbuer i tillegg til systematisk bolting og tykkere sprøytebetong. 

 

Korte salvelengder inn mot svakhetssoner og eventuell oppdelt tverrsnitt kan være nødvendig. 

 

5.3 SØNDRE PÅHUGG 

Søndre påhugg er planlagt ved ~ profil 6 800 i slak skråning mot nord, se tegningene 4 og 5. 

Her er bergoverdekningen kring 4-5 meter, i tillegg til ~ 1 m torvlag/faste masser. 

 

Veglinjen er planlagt normalt på skråningen. Fra påhugget stiger terrenget slakt med snitt 

helning på 30° mot nord til 20 m overdekning ved profil 6 860. Tunneltraseen stiger ved 

påhugget med 5,1 ‰ mot nord. 

 

Terrengoverflaten er tynt vegetasjonsdekt med få bergblottinger. Fjellkontrollboringer før 

påhugget ved pel 6 775 viser på løsmasse-mektigheter kring 4 meter. Løsmasse-mektigheten 

antas å minke nærmere påhugget. 

 

Det forventes å bli en ~ 70 meter lang forskjæring mellom profil 6 730 og påhugget ved profil 

6 800. 
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5.4 NORDRE PÅHUGG 

Nordre påhugg er planlagt ved ~profil 7 475 i bergskråningen, se foto 10 og tegningene 6 og 7. 

Her er bergoverdekningen kring 6 meter, i tillegg til ~ 0,5 m torvlag/faste masser. 

 

Veglinjen er planlagt normalt på skråning. Fra påhugget stiger terrenget steilt med snitt helning 

på 50° mot sør til 35 m overdekning ved profil 7 450. Tunneltraseen stiger ved påhugget med 

10,6 ‰ mot sør.,0 

 

Terrengoverflaten er tynt vegetasjonsdekt med en del større blokk leggende i naturlige paller i 

terrenget. En hel del bergblottinger av marmor. Fjellkontrollboring ved profil 7 440 viser på 

løsmasse-mektigheter kring 5 meter. Dette ligger oppe på fjellet og sier ikke mye om 

fjelloverdekningen i skråningen. 

 

Det forventes å bli en ~ 15 meter lang forskjæring mellom profil 7 490 og påhugget ved profil 

7 475. 

 

5.5 DALFORMASJON PEL 7 120 – 7 230 

Mellom profil 7 120 og 7 230 passerer tunnelen under en dal. Denne dalformasjon ses som 

flere svakhetssoner. SVV har utført grunnboringer i området, fra disse forventes en 

bergmasseoverdekking mellom 4-10 meter. Tunnelen går i dette området gjennom 

kalkspatmarmor, som kan bidra med karstdannelse. Det er forventet mer vannlekkasje forbi 

området. Straks østre om tunneltrase går det en åre av antatt glimmerskifer, se tegning 02. 

Denne kan komme og krysse tunnelen i området. Terrenget stiger med omtrent 10 grader mot 

vest medens den synker med omtrent 30 grader mot øst, se tverrprofiler i vedlegg 5. 

 

Det er laget en tverrdatakart fra boringer. I denne er det laget rake strek mellom de boringer 

som er utført. Over dette området bør det lages mer detaljert fjellkotekart på grunn lag av 

blotninger og grunnboringer. Det vill gi et bedre grunnlag for å styre seismikk og eventuelt nye 

boringer. 

 

Kompletterende boringer vart utført av innleid konsulent i høsten 2012/våren 2013.  

Fra geoteknisk rapport [10] er det forventet en bergoverdekking under 5 meter mellom pel 

7130-7190. Dette partiet forventes det å støpe inn, så at det fortsatt skapes en tunnel. Spesielt 

for partiet mellom 7160-7170 der det er tilnærmet 0 meter bergoverdekking. Åpen byggegrop 

med støpt tunnel, kan bli aktuelt. Alternativt må det vurderes å flytte tunneltrase mer vesterut. 

 

Under byggeplanfase skal det utføres seismikk, samt eventuelle ekstra boringer for å bestemme 

omfanget bedre. 

 

5.6 RYSTELSER 

For å unngå skade på byggverk beregnes rystelseskrav angitt som toppverdien av vertikal 

svingehastighet, målt i mm/s. Veiledende grenseverdier for vertikal svingehastighet beregnes ut 

i fra NS8141 [5]. Denne er under revisjon. Ny versjon må benyttes når denne foreligger. 

 

Tunnelen er planlagt vest om tettstedet Trofors. Den nærmeste bygningen til tunnelen som 

finner er en glassfabrikk øst om tunnelen med nærmest avstand på 135 m. Det er også en 

kulvert for jernbane som ligger 120 meter ifra påhugget i nord. 
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Under arbeid med byggeplan bør det gjennomføres beregning av rystelseskrav i henhold til 

standarden for bygg og relevante konstruksjoner innenfor en korridor på 200 m langs 

tunneltraseen. Dette inkluderer då glassfabrikken og kulverten til jernbanen. 

 

For en bolig fundamentert på berg vil rystelseskravet typisk ligge mellom 35 og 50 mm/s. 

 

6 SIKRINGSARBEIDE 
Det forventes behov for fiberarmert sprøytebetong og spredt og systematisk bolting gjennom 

hele tunnelen. I tillegg kan det bli behov for forbolting (spiling) og eventuelt armerte 

sprøytebetongbuer i påhuggene og langs svakhetssonene.    

 

I nye håndbok 021 Vegtunneler (mars 2010), [9], er det innført sikringsklasser, I-VI.     

I tabell 2 vises overslag over forventet sikringsmengder i tunnelen.  Under driving av tunnelen 

skal bergmassen kartlegges på stuff, som grunnlag for å fastslå det endelige sikringsomfanget. 

Det understrekes at klassifiseringen i tabell 2 er en tolkning basert på eksisterende grunnlag.  

 

På grunn av eventuell dårlig bergkvalitet i antatte svakhetssoner, kan det ikke utelukkes at 

salva må deles opp. 

 

Tabell 2: Antatt bergsikring fordelt på sikringsklasser ihht tabell 7.1 side 73  

i håndbok 021 2010 [9] 

 

Q-verdi BMK  SK Sikringsmetode og antatt omfang 
Sikrings-mengde 

pr lm tunnel 

Antatt 

meter i 

tunnelen 

Antatt % 

fordeling 

av 

tunnelen 

10-100 A/B God I 

3 m bolt, ø20 mm, gyste, spredt bolting 

antatt c/c 2,5 m 

8 cm sprøytebetong E700 til 2 m over 

såle 

3 stk 

2 m
3
 

 

410 

 

61 % 

4-10 C Middels II 
3 m bolt, ø20 mm, gyste 

8 cm sprøytebetong E700 helt ned 

4 stk 

3 m
3
 

 

90 

 

13 % 

1-4 D Dårlig III 
4 m bolt, ø20 mm, gyste 

10 cm sprøytebetong E1000 helt ned 
7 stk 

3,3 m
3
 

 

115 

 

17 % 

0,1-1 E 
Svært 

dårlig 
IV 

4 m bolt, ø20 mm, gyste 

15 cm sprøytebetong E1000 helt ned 

8 stk 

5 m
3
 

 

60 

 

9 % 
Merknad: Oppgitte antatte Q-verdier er basert på kartlegging i overflate, og den vil stedvis variere.  

 

En beregning ut ifra klassifiseringen i tabell 2 gir følgende sikringsestimat for tunnelen: 

 1 590 stk 3 m lange Ø 20 mm radielle bergbolter, gyste 

 1 285 stk 4 m lange Ø 20 mm radielle bergbolter, gyste 

 1 090 m
3
 E700 fiberarmert sprøytebetong 

 680 m
3
 E1000 fiberarmert sprøytebetong 

 

I tillegg anslås behov for sikring av forskjæring og påhuggflater: 

 90 stk 3 m lange Ø 20 mm bergbolter 

 40 stk 4 m lange Ø 20 mm bergbolter  

 80 stk 6 m lange Ø 32 mm forbolter 

 

Forbi dalformasjon er det forventet ekstra sikring i tillegg til tabell 2: 

 20 stk armerte sprøytebetongbuer 

 20 raster á 6 stk  Sonderborings hull* 
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 Eventuell full utstøping over en lengde på 60 meter. 

 

Estimert portallengde (må detalj vurderes på byggeplan): 

 Søndre påhugg: 10 m frittstående del + 2 m kontaktstøpt del 

 Nordre påhugg: 10 m frittstående del + 2 m kontaktstøpt del 

 

Det forventes ikke behov for injeksjon under driving. 

 

*Regnet med 20 meter lange sonderhull, skrånet oppover i heng. 10 meter mellom var omgang 

av raster. Under forutsetning at det ikke er store bergmasse problemer. Hvis bergmassen blir 

svært dårlig skal geolog vurdere ekstra sonderhull, eventuelt oftere sonderboring. 

 

7 VANN- OG FROSTSIKRING 
Liten til middels overdekning i størrelsesorden 5-49 m gjør at det må påregnes mindre 

lekkasjer/vanndrypp i tunnelen ved nedbør/snøsmelting. Det kan forventes større vannlekkasjer 

når tunnelen går under en bekk ved profil 7 110. 

 

For hele tunnelen forventes det vann- og frostsikring. Terrenget heller fra vest til øst over 

tunnelen, og en del forsenkninger vil føre med vann. 

 

Fra håndbok 163 "Vann- og frostsikring i tunneler" [8] finner man frostmengden og 

årsmiddeltemperatur i Grane kommune. Den planlagte tunnelen ligger i innlandsklima. Fra 

figur 4.1 i håndbok 163, avleses krav til isolasjon, U-verdi i yttersonene til tunnelen. Tunnelen 

er så kort at det forventes frost gjennom hele tunnelen. 

 

Tabell 3: Dimensjoneringsgrunnlag frostsikring 

Parameter Verdi 

Frostmengde i Grane Kommune F10 = 28 000 

Årsmiddelstemperatur Grane Kommune 2,5 °C 

Høyde over havet Trofors ca 80 m.o.h. 

Høydeforsjell mellom tunnel og Trofors < 30 m 

Krav til U-verdi 0,5 

 

Ved bruk av PE-skum som vann- og frostsikring brannsikret med 80 mm sprøytebetong gir 

dette PE-skumtykkelse minimum 50 mm i hele tunnelen. 

 

Det skal benyttes en nedre føringskant av betong, minimum høyde skal være 0,9 m over 

skulder. 

 

Tabell 4: Sikringsprognose vann-/frostsikring 

Sikring Enhet Antall 

PE-skum 1) m
2
 10 370 

Brannsikring med sprøytebetong m
3
 830 

Merknad: 
1. Det er beregnet at PE-skummet monteres i normalprofilet og platene avsluttes ved føringskanten ~ 1 m over 

vegnivå. Lengde 17 m. 

 

Det gjøres spesielt oppmerksom på frostsikring av vegfundamentet, jfr 021 pkt 9 [9], da 

frostmengden i tunnelen antas > 10 000. 
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8  FORSLAG TIL VIDERE UNDERSØKELSER 
 

Geologisk kartlegging 

Det bør gjennomføres mer grundige befaringer og undersøkelser kring noterte svakhetssoner til 

byggeplanen/konkurransegrunnlaget. Mer undersøkelser kring dalformasjon. 

 

Geoteknikk, kontrollboring 

Fler kontrollboringer bør tas kring begge påhuggene for at få et bedre bilde over plassering av 

påhugg. Fler kontrollboringer i partiet mellom åsene, profil 7 120 til 7 230 der det er lav 

overdekning. 

 

Seismikk- og resistivitetsmålinger 

Seismikk- og resistivitetsmålinger over traséen med fokus over svakhetssoner for bedre 

forståelse av forløp og størrelse. Målinger over dalformasjon. 

 

Rystelseskrav for bygg innom 200 m fra tunnel 

Kontrollere og vurdere bygninger innom en avstand på 200 m fra tunnel. Her inkluderes glass 

fabrikken (135 m) og jernbanekulverten (120 m). 

 

9  HMS – FORHOLD 
Det er ikke påvist spesielle forhold som skulle fravike fra konvensjonell tunneldrift. Nedenfor 

følger en del forhold som likevel kommenteres. Listen er ikke uttømmende. 

 

Terrenget over søndre påhugg er bare 50 meter ifra svakhetssone a og kan være oppsprukket i 

viss grad. Det bør legges vikt på at sikre dette påhugget godt nok i forkant for at unngå ras. 

 

Terrenget over nordre påhugg er preget av skrenter med middels fall og tynt vegetasjonsdekke, 

det kan forventes noe skredfare i form av steinsprang. Vurdering av sikring før start av tunnel 

på denne side bør gjøres. Portal må planlegges i tilstrekkelig lengde for å håndtere 

steinsprangfaren. 

 

Større sikkerhetstiltak må tas i bruk når det skal drives tunnel forbi dalformasjon. Sonderboring 

og delt salve må vurderes under driving. 
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FOTO  Geo 50698-2 

  Foto 

E6-01/02 Tunnel vest om Trofors   
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Foto 1. Tunnel planlagt vest om Trofors. Fra finn.no 3D.         = Tunneltrasé. 

 

 
Foto 2. Svakhetssoner over tunneltrasé. Kartlagte fra både kart og befaring. 
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E6-01/02 Tunnel vest om Trofors   
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Foto 3. 0648 Lineament (a), profil 6 830. Bilde tatt mot N 

 

 
Foto 4. 0704 Bekk 40 meter vest om profil 7 030. Bilde tatt mot SV. 



FOTO  Geo 50698-2 

  Foto 

E6-01/02 Tunnel vest om Trofors   

                
Statens vegvesen   Region nord  -  Ressursenheten,  Geo- og laboratorieseksjonen 

 

 
Foto 5: 0587 Bekk går ned under fjellet vest om profil 7 050. Bilde tatt mot N. 

 

 
Foto 6. 0713 Granitt rygg 75 meter vest om profil 7050. Bilde tatt mot V. 
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  Foto 

E6-01/02 Tunnel vest om Trofors   
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Foto 7. 0596 Foldet kalkspatmarmor med glimmer lamina ved profil 7090. Bilde tatt mot S. 

 

 
Foto 8: 0730 Grotta 10 meter vest om profil 7 090 med rennende vann. Bilde tatt mot S. 
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  Foto 

E6-01/02 Tunnel vest om Trofors   

                
Statens vegvesen   Region nord  -  Ressursenheten,  Geo- og laboratorieseksjonen 

 

 
Foto 9. 0750 Lineament (e), 20 meter vest om profil 7320. Bilde tatt mot N. 

 

 
Foto 10.0612 Avmarkeret område viser på ca plassering av nordre påhugg, profil 7 475. Bilde tatt mot S. 
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  Foto 

E6-01/02 Tunnel vest om Trofors   
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Foto 11. 0614 Bekk nord om nordre påhugg. Renner fra vest til øst. Bild tatt mot V. 
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Tunnel pel 6800 - 7100 

 
 

Tunnel pel 7100 - 7475 

 



 

 

 

VEDLEGG 2:  FORKLARING STRØK/FALL  -  STEREOGRAFISK PROJEKSJON 

 

 

 

Strøk/fall 

Strøk-/fallmålinger, ser man langs strøkretningen, faller planet ned til høyre. 

Orientering av strøkretning gjøres i grader, dvs. 0° til 360°.  Fall angis i grader, dvs. 0° til 90°. 

Strøk retning N65°Ø med fall 70°mot S angis kun: 65°/ 70°. 

 

Storsirkel 

Skjæringslinje mellom det målte planet og nedre halvkule projisert i ekvatorplanet (papirplanet). 

 

Sprekkerose 

Lengden på aksene viser hvor hyppig sprekkene forekommer i de forskjellige sprekkesett, mens 

bredden angir innen hvilket retningsområde sprekkenes strøk i et bestemt sett varierer. 

 

Stereonett 

Stereonett er projeksjonen av nedre halvdel av en kuleflate (Schmidt).  Resultatene av en slik 

strøk- og fallmåling gjengis som et punkt i stereonettet.  Dette punktet viser det målte plans 

orientering i rommet. 

 

En kan tenkte seg det målte plan plassert gjennom sentrum av kulen.  Planets normal gjennom 

kulens sentrum skjærer den nedre halvkulens overflate i et punkt som projiseres på ekvatorplanet 

(papirplanet).   

 

Et plan som ligger vannrett vil ha en normal som står loddrett og projiseres i stereonettets 

sentrum.   

 

Et plan som står loddrett vil ha en normal som skjærer kuleflaten ved ekvator og dermed ligge i 

sirkellinjen på stereonettet. 
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Figur 1: Kartutsnitt berggrunnskart:  Fra NGU.no.   = Tunneltrasè 

 

Bergart 

  = Kalkstein, dolomitt 

  = Granitt, granodioritt 

  = Glimmergneis, glimmerskifer, 

        metasandstein, amfibolitt 
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Figur 2. Kartutsnitt løsmasskart. Fra NGU.no.      = Tunneltrasè. 
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Figur 1: Snøskreds kart fra Skrednett.no
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Figur 2. Steinsprangs kart fra skrednett.no 
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Pel 7130 

 

 

 
Pel 7140
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Pel 7150 

 

 
Pel 7160 



Tverrprofiler 7130 til 7180  Geo 50698-2 
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Pel 7170 

 

 
Pel 7180 
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Første trase med to tunneler 
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